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Návrh - SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel

Název:

                           
Sídlo:



    

Telefon:


    
E-mail:


    

Zastoupený:


    

IČO:



    

DIČ:



    

Zapsaný v Obchodním rejstříku 

Bankovní spojení:

    

Číslo účtu:


    
Pracovníci oprávnění ke smluvnímu jednání: 

    
Odpovědný stavbyvedoucí:


1.2. Objednatel

Název:

   

    Obec Kadov
Sídlo:



    Kadov 65, 387 33 Kadov u Blatné 
Telefon/Fax:


    +420 383 491 019 

E-mail:


    ou@kadov.net
Zastoupený:


    Tomanová Vladimíra, starostka obce  
IČO:



    00251283

DIČ:



    CZ00251283 - obec není plátcem DPH
Bankovní spojení:

    KB Strakonice
Číslo účtu:


    8422291/0100
Oprávněný pracovník k potvrzování faktur, protokolů a převzetí stavby:

   
    Tomanová Vladimíra, starostka obce  
2. Předmět smlouvy
Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavazuje k provedení požadovaného díla Protipovodňová ochrana obce Vrbno – Poldr „Vrbno“ a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení. 

Předmět plnění je shodný s předmětem plnění stanoveným zadávacími podmínkami veřejné zakázky ze dne 5.8. 2014.
3. Předmět díla

3.1. Název akce: 
Protipovodňová ochrana obce Vrbno – Poldr „Vrbno“ 
Místo zhotovení díla:  k.ú. Vrbno
3.2. Předmětem plnění této smlouvy je:

výstavba poldru (suché nádrže), která bude určená k ochraně obce Vrbno před účinky povodní. 

Stavba je rozčleněna na 4 stavebních objektů:

· SO 01.1 Zdrž

· SO 01.2 Hráz

· SO 02.1 Sdružený objekt

· SO 02.2 Úprava koryta pod hrází
SO-1  Odstranění sedimentů

Budou odstraněny nánosy z rybniční zdrže v kubatuře 674 m3 s odvozem do 3 km do obecní kompostárny (vzhledem k vyššímu obsahu Cd, Hg a Zn je bude nutno kompostovat).

Nesmí být porušena stávající těsnící vrstva.

SO-2 Stabilizace opěrné zdi 

Stávající kamenná a opěrná zeď bude v celé délce ponechána včetně zábradlí.

Bude zřízena stabilizace  ve sklonu 1 : 1,5 se zpevněním rovnaninou z lomového kamene do 200kg  do patky z lomového kamene na separační geotextilii. Přebytečná zemina z odkopu patky bude odvezena. Navržené řešení zlepší stabilitu stávající zdi a zajistí tím i přilehlý chodník.

SO-3  Oprava opěrné zdi

Stávající opěrná kamenná zeď bude opravena z 50 % a podbetonována v délce 45,5 m.

SO-4  Úpravy svahů, dna a ostrov
Stávající gravitační přítok DN80 do rybníka z lokality „Na Hrušové“ bude prodloužen o 15,0m a vyústěn v nově zřízeném otevřeném zemním příkopu v délce 45,0m. Ten bude zřízen za břehovou hranou v prostoru vedle cesty a bude prodloužen do mokřadu s tím, že část přivedené vody bude natékat průsakem bočně do vlastní vodní nádrže. 

Uvažujeme se šířkou příkopu ve dně 0,30m o hloubce do 0,50m se sklony svahů 1:1,5 a se zpevněním dna a svahu k vodní ploše pohozem štěrkem.

Součástí plnění bude zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v datové podobě na datovém nosiči.
Dodavatel zajistí na vlastní náklady po dobu provádění zemních prací a výkopových pracích archeologický dohled.

4. Podklady pro uzavření smlouvy 
4.1. Výzva a zadávací dokumentace této veřejné zakázky z 5.8. 2014.
4.2. Projektová dokumentace (realizační) vypracovaná projektantem Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, 339 01 Klatovy. Objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace.
4.3. Nabídka zhotovitele ze dne ……………………………
5. Cena za dílo a platební podmínky
5.1. Celková cena bude vycházet z položkového rozpočtu, který vznikne oceněním výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (přiložený k projektové dokumentaci).

5.2. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivu a rizik během provádění díla:

Celková nabídková cena bez DPH:





Kč


DPH 21 %:








Kč 


Celková nabídková cena včetně DPH: 




Kč 

5.3. V průběhu realizace díla budou uchazeči hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur práce v rozsahu skutečně provedeném. K dílčím měsíčním fakturám zhotovitel přiloží soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem investora.
5.4. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.
5.5. Konečnou fakturu je uchazeč povinen předložit zadavateli k úhradě do 30 dnů po splnění závazku, bude-li dílo bez zjevných vad a nedodělků. Splněním závazku je dokončení, předání a převzetí díla.
5.6. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
6. Podklady pro platby 
6.1. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura (dále jen faktura). 
Faktura musí být včetně všech příloh a musí mít zejména tyto náležitosti: 
· vystavena na obec Kadov
· označení a číslo

· název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) - dle smlouvy o dílo

· označení bankovního ústavu a č. účtu, na který má být placeno

· den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů 

· datum uskutečněného zdanitelného plnění 

· důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj,

· částka k úhradě 

· další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
· příloha - zjišťovací protokol – soupis provedených prací odsouhlasené technickým dozorem objednatele

6.2. Zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek.
6.3. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
7. Doba a místo plnění 
6.1. Termín zahájení:
25.8.2014
6.2. Termín dokončení: 
30.6.2014, včetně vyklizení a písemného vrácení staveniště
6.3. Místo plnění:

k.ú. Vrbno
8. Obecné podmínky
8.1. Zhotovitel bude účasten všech kontrol oprávněných kontrolních orgánů a vždy na vyžádání umožní nahlédnout do dokumentace týkající se stavby, stejně jako umožní přístup na stavbu samotnou. Při těchto jednáních bude mít zhotovitel s sebou k dispozici nezbytné podklady týkající se stavby.
8.2. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci. Doba nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení a předání díla objednateli. 
8.3. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánu vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení a z kolaudačního rozhodnutí.
8.4. Dílo se stává v průběhu realizace postupně vlastnictvím objednatele.
8.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
9. Staveniště 
9.1. Staveniště bude zhotoviteli předáváno do 5-ti dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

9.3. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je jeho povinností zvětšení záboru si zajistit a uhradit.

9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení plnění uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi.

9.5. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektu zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele.

9.7. Dohodu o odběru el. energie, jejím měření a proplacení uzavře zhotovitel s příslušnými prodejci elektřiny. Týká se i ostatních inž. sítí (přípojek) vyskytujících se na ZS.

9.8. Pokud vzniknou škody na staveništi, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu.

9.10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými vlastníkem pozemku popř. správcem nebo objednatelem a vyklidit jej k termínu dokončení díla. 
9.11. Zhotovitel po dobu stavebních prací zajistí bezpečný přístup do sousedních objektů, zajistí časově omezené zásobování a možnost příjezdu vozidel záchranného systému. O každé uzavírce médií na dobu nezbytně nutnou či dočasné uzavírce vjezdu a přejezdu do nemovitostí bezprostředně sousedících se stavbou je zhotovitel povinen písemně a ústně informovat vlastníky či provozovatele jednotlivých nemovitostí či provozoven umístěných v bezprostředním okolí stavby.
10. Povinnosti zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem na vyžádání samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
10.2. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si opatřit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nebo orgány nařídí. Týká se i záboru prostranství mimo plochu zařízení staveniště, uzavírek chodníku i komunikací úplných nebo částečných, podmínky dopravních podniků, podmínky dopravního inspektorátu apod. Náklady na tato opatření musí být zahrnuty v ceně.
10.3. Zhotovitel zajištuje a zodpovídá za vytýčení inž. podzemních sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. 
10.4. Zhotovitel je povinen polohu inženýrských sítí před vlastní realizací aktualizovat u jednotlivých správců sítí a obstarat si souhlas vlastníka sítě s výkopovými pracemi v ochranném pásmu.
10.5. Zhotovitel je povinen vybouraný materiál uložit na místě skládky. Náklady s tím spojené je povinen vyčíslit v nabídce.
10.6. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
10.7. Pokud bude zhotovitel v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy využívat skládky, bude se jednat o místa, která jsou k uložení příslušných materiálů oficiálně určena a jsou provozována odbornou firmou dle příslušné právní úpravy.
10.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování předpisů o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
10.9. Zhotovitel zajistí realizaci svých povinností podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
10.10. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
10.11. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor i s osobou vykonávající technický dozor investora, stejně jakož s osobou zajištující dozor bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen umožnit těmto osobám vstup na staveniště i stavbu a umožnit jim výkon jejich činnosti.
10.12. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku.
10.13. Veškerá jednání, a to jak písemná tak i ústní, týkající se objednatele stavby nebo jednání s osobami stavbou dotčenými, případně se subjekty, jimž by vznikla škoda, budou vedena ze strany zhotovitele v českém jazyce. 
10.14. Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením hodnot daných projektem či obecně závazným právním předpisem. 
U 1/3 kontrolních zkoušek si zadavatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
11. Zástupci smluvních stran 
11.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací své zástupce ve věcech smluvních a technických, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo. Objednatel rovněž sdělí zhotoviteli, které osoby budou vykonávat technický dozor objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. 
Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží oprávnění k výkonu vybraných činností pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny dle § 158 odst. 1 a násl. stavebního zákona, která bude přítomna provádění prací na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho jménem jednat.
11.2. Technický dozor objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.
12. Škody, pojištění stavby 
12.1. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, tj. dnem předání a převzetí díla nebo jeho části do předčasného užívání, jdou k tíži zhotovitele.
12.2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží atd.
12.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Doklad prokazující uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
13. Kontrola prací 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladu, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
13.2. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a technologických postupů.
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
13.5. Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůzky (tzv. „kontrolní dny“) na téma zajištění kvality prací v intervalech 1x za 14 dnů. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení kvality prací a dále na odsouhlasení zhotovitelem fakturovaných prací. Rovněž budou řešeny technické aj. problémy vzniklé v průběhu provádění stavby. Z kontrolních dnů zhotovitel zpracuje zápis, jehož jedno vyhotovení předá technickému dozoru investora a jedno vyhotovení předá správci stavby.
14. Zakrývané konstrukce, zkoušky 
14.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) k provedení kontroly. 
14.2. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek.
15. Změny rozsahu díla (vícepráce / méněpráce) 
15.1. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného smlouvou. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit změnovým listem. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s ustanovením § 23 ZVZ, resp. příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonu k zajištění uspokojení potřeby víceprací.
15.2. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle cen stavebních prací vydaných obchodní společností ÚRS Praha a.s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
a) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací;

b) ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
15.3. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy, která by byla v rozporu s § 82 odst. 7 ZVZ.

15.4. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. Vyjádření objednatele musí obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZVZ resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonu k uspokojení potřeby víceprací, poptány stavební práce, které odpovídají zhotovitelem oznámeným vícepracím.
15.5. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít Dodatek ke smlouvě, na základě schváleného změnového listu zpracovaného zhotovitelem. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.
15.6. Zhotovitel je povinen provést vícepráce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla.
16. Stavební deník 
16.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. 
a) během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný, 
b) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
16.2. Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, se kterým byl prokazatelně seznámen, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
Kopie deníku schovává zhotovitel 10 let od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, originál předává objednateli.
17. Předání díla 
17.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.  
Za ukončení stavby je považováno řádné dokončení, předání a převzetí díla. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podepsáním oprávněných osob přejímacího protokolu.
17.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 17.4.
17.3. O převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel protokolární zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. 
Zápis podepisují pracovníci k tomu oprávnění.
17.4. Zhotovitel písemně oznámí 5 dnů předem objednateli datum dokončení celého díla a možnost jeho předání objednateli. 
Doklady zhotovitele pro přejímací řízení: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v datové podobě na datovém nosiči) 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (ve 2 vyhotoveních) 

c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve 2 vyhotoveních) 

d) stavební deník – originál
e) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran. 

f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve 2 vyhotoveních)

g) doklad o likvidaci a třídění odpadů (ve 2 vyhotoveních) 
18. Vyšší moc 
18.1. Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa, ohrožení daného regionu.
19. Cenové podmínky 
19.1. Cena může být měněna pouze v případě změny DPH, a to o částku odpovídající změně DPH.
20. Sankce 
20.1. Smluvní pokuty: 
Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti ukončení stavby ve smlouvou dohodnutém termínu činí 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. 12 odst. 12.3. (pojištění stavby) a odst. 12.4. (pojištění odpovědnosti za škodu) těchto obchodních podmínek činí  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti odstranění závady v termínu ve čl. 22 odst. 22.7. činí 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

20.2. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu proti ceně díla. 
21. Odstoupení od smlouvy 
21.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud neobdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace, a to bez finančních nároků zhotovitele.
21.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel porušil podstatným způsobem své povinnosti sjednané dle této smlouvy, zejména: 
a) pokud zhotovitel provádí práce v rozporu se sjednanými podmínkami a po písemné výzvě objednatele v předepsané lhůtě nezajistí nápravu

b) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o více než 15 kalendářních dnů a je tím ohrožen termín dokončení stavby

21.3. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení od smlouvy, musí však předložit spolu s fakturou soupis skutečně provedeného plnění ocenění jednotlivých, v něm uvedených položek, a to nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Položky v soupisu skutečně provedeného plnění budou zpracovány nejméně v podrobnosti odpovídající podrobnost výkazu výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
21.4. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně právních předpisů.
22. Záruka 
22.1. Převzal-li objednatel dílo, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, kterou zhotovitel uhradí. Způsob určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.
22.2. Záruka za dílo se sjednává v délce 36 měsíců.
22.3. Záruka počíná běžet ode dne ukončení a předání celého díla.
22.4. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací.
22.5. Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou.
22.6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady plnění, je povinen provedenou opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
22.7. Závady zjištěné při přejímce stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě v jiném termínu, a to i v případě, že oznámené vady neuznává.
23. Řešení sporů 
23.1. Při rozdílnosti názoru o vlastnostech materiálu a stavebních dílců a zkušebních postupu, použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud zkouška objednána objednatelem bude negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku.
23.2. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
23.3. Strany prohlašují, že budou při řešení sporu preferovat vzájemnou dohodu. 
24. Závěrečná ujednání 
24.1. Zhotovitel souhlasí s obchodními podmínkami sjednanými pro realizaci plnění. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí.
24.2. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních.
24.3. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
24.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
24.5. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená, nebude vykonávat činnost technického dozoru investora při realizaci díla.
24.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
24.7. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že v souladu s § 147a zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. bude uzavřená smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
24.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
24.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Oceněný výkaz výměr – nabídkový rozpočet

V Kadově dne






V            dne 
 Za objednatele: 





Za zhotovitele: 
Tomanová Vladimíra
       starostka


1
11

